

ZP.271.2.52.2017.MP

Żory, 07.11.2017 r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na budowę i utwardzenie dróg w Żorach – etap VIII. Budowa dróg wewnętrznych na terenie „Poła Osiny” w Żorach wraz z infrastrukturą techniczną – etap III.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.) przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

**Pytanie 1:** Dot. par. ust 4 ust 2 projektu umowy: wnosimy o zmianę terminu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców z 14 na 30 dni zgodnie z przepisami pzp.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców wobec czego modyfikuje zapis § 4 ust. 2 projektu umowy:

**JEST:**

Termin zapłaty wynikający z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

**WINNO BYĆ:**

Termin zapłaty wynikający z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

**Pytanie 2:** Prosimy o udostępnienie kart katalogowych opraw, słupów, wysięgników.

**Odpowiedź:** W zrealizowanym pierwszym etapie budowy oświetlenia ul. Towarowej zastosowano następujące materiały:

- oprawy oświetleniowe Schreder AMPERA MINI,
- słup oświetleniowy aluminiowy ROSA SAL-9 na fundamencie betonowym,
- wysięgnik aluminiowy łukowy WŁ 1/1,5.

Ze względu na kontynuację budowy oświetlenia ul. Towarowej w przedmiotowym postępowaniu zalecane jest zastosowanie materiałów wizualnie zbliżonych do już zastosowanych z zachowaniem równoważnych parametrów technicznych określonych w projekcie.

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bronisław Bruchnicki  
Doradca Prezydenta