

ZP.271.1.25.2015.AP

Żory, 04.01.2016 r.

#### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **sprostowania omyłki pisarskiej w SIWZ oraz modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 na os. Sikorskiego w Żorach.**

Informuję, iż w zmodyfikowanej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 31.12.2015 r. w pktcie 4 Termin realizacji zamówienia, wkraśl się błąd pisarski.

Jest:

#### 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę: do ~~29.02.2016r.~~ 04.03.2015r.
- 2) Zakończenie robót: do ~~01.09.2016r.~~ 31.10.2015r.
- 3) ~~Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie: do 30.09.2016r.~~

Winno być:

#### 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę: do ~~29.02.2016r.~~ 04.03.2016r.
- 2) Zakończenie robót: do ~~01.09.2016r.~~ 31.10.2016r.
- 3) ~~Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie: do 30.09.2016r.~~

Jednocześnie w związku ze zmianą numeru rachunku bankowego, na które należy wnieść wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) modyfikuje SIWZ punkt 8 ppkt 2) „Wymagania dotyczące wadium” oraz punkt 15 ppkt 4. SIWZ „Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.

Nowy numer rachunku, na który należy wnieść w formie pieniężnej wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy: **79 1050 0099 7996 7777 7777 7777.**

#### Otrzymują:

- 1. Adresat,
- 2. Wydz. IMI,
- 3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Bronisław Pruchnicki  
Doradca Prezydenta