

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **odpowiedzi na wniosek Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 5 w Żorach przy ul. Strażackiej 6 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) przesyłam odpowiedź na wniosek Wykonawcy.

Wniosek: Mając na względzie szeroką odpowiedzialnością potencjalnego wykonawcy, wynikającą z postanowień wzoru umowy jak również złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie wnosimy o

- przedłużenie terminu składania ofert.

Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej stwierdzamy, że zakres zamówienia wymaga skierowania zapytań o cenę do dostawców i producentów materiałów i urządzeń. Firmy te również w tak krótkim terminie, jaki nałożył na Wykonawców Zamawiający, nie są w stanie przygotować stosownych analiz i wycen. Uzyskanie odpowiedzi na zapytania cenowe utrudnione jest dodatkowo z powodu okresu urlopowego w wielu firmach.

Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na konieczność wykonania robót związanych z przebudową kotłowni i szatni do 15.11.2019r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Bronisław Pruchnicki
Główny Specjalista
Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.