

ZP.271.2.47.2020.MP

Żory, 03.02.2021 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Dworcowej w Żorach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 14,114 linii kolejowej nr 159 w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 PN.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III”.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert:

- **termin składania ofert: 10.02.2021 r. do godz. 12:00**
- **termin otwarcia ofert: 10.02.2021 r. o godz. 13:00.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przypominam o wniesieniu wadium ważnego przez okres związania ofertą, czyli od 10.02.2021 r. przez okres 30 dni.

Daniel Wawrzyczek
Zastępca Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IN,
3. ZP aa.